ZMLUVA O DIELO28

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. Obchodného zékonmka

medzi tymlto zmluynymi stranami

Clanok &, 1
ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel’s Obec Malatiny
Sidlo organizécie : Obecny Grad, Maltiny 9, 032 15 Partiznska Lup¢a
ZastUpeny : Ing. Peter Pethd, starosta obce
ICO: 00315605

Bankové spojenie :
IBAN:

VUB a.s. pobodka Liptovsky Mikul4s
SK63 0200 0000 0000 2522 4342

E — mail : obec.malatiny@gmail.com
Telefon : 0918627290
(d'alej len objednavatel’)

1.2 Zhotovitel" Jan Sturek - EL STUR
Adresa 032 15 Partizanska Cup&a 76,
Zastipeny : Jan Sturek
Bankové spojenie:

IBAN:

ICO: 41737261

IC DPH: SK 1040795844
Tel. kontakt :

(d'alej len zhotovitel’)
Zmluvné strany uzatvéraji slobodne a véZne zmluvu tohto znenia .

Clnok &. 2
PODKLADY

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenové ponuka na dodanie stavebnych prac, ktord
bola predloZené v postupe verejného obstaravania podl'a § 9 ods.9 zékona &. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstardvani v zneni neskorich zmien a dopinkov v platnom zneni. Cenova
ponuka- kalkul4cia ceny je vyhotovené v zmysle vykazu vymer a tvori neoddelitel'nd prilohu
tejto zmluvy.

2.2 Zékladné udaje:

Nézov stavby: : Rekon¥trukcia obecného rozhlasu Malatiny

Miesto stavby: k. 4. Malatiny, intravilan obce

Projektant :Stanislav Kubin, autorizovany inZinier pre technické, technologické a energetické

vybavenie stavieb, Cubel'a 108, 032 14

Projektové dokumentacia : Rekon3trukcia obecného rozhlasu Malatiny

Termin — doba realizécie stavby : do 30 kalendérnych dni

Zagatie stavby : do piit’ dni odo dila odovzdania a prevzatia staveniska

Odovzdanie a prevzatie staveniska: bude ihned’ po nadobudnuti d¢innosti zmluvy o dielo

Objednévatel’ odovzdé zhotovitel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska 2 x tast’ projektovej

dokumentacie.

2.2:2
223

224
2.2.5
226
227
228

Clénok &. 3
PREDMET PLNENIA

31 Predmetom zmluvy je zdvizok zhotovitela riadne avéas uskutoZnit dielo (stavbu)
,Rekon§trukcia obecného rozhlasu Malatiny, podla projektovej dokumentdcie a v silade
spredloZenou cenovou ponukou - rozpottom. Taktiez zévézok zhotovitela dodat’
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5.4

objednavatelovi vietky s tym suvisiace doklady, tykajuce sa realizacie diela a jeho kvality,
predovietkym doklady potrebné k ispeSnému odovzdaniu, prevzatiu a uzivaniu stavby .
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa s projektovou dokumentaciou uvedenej v bode 2.24 tejto
zmluvy vratane vykazu vymer v plnom rozsahu oboznémil pred podpisom tejto zmluvy ana
jej zéklade predloZil objednavatel'ovi v rdmei konaného verejného obstaravania na predmetnt
stavbu cenova ponuku a kalkuldciu podla vykazu vymer tvoriacu prilohu &. 1 tejto zmluvy.
Zhotovitel’ teda potvrdzuje, Ze je schopny vykonat’ dielo za dohodnutd cenu uvedent v &l 5.1.
a za podmienok uvedenych v tejto zmluve,

Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost a podl'a
pokynov objednavatela.

Zmeny oproti projektovej dokumentacie a prilozenej kalkuldcie moze nariadit len
objednavatel’ a to pisomnou formou.

V pripade ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat' dielo
v stlade s projektovou dokumentéciou a cenovou ponukou je zhotovitel’ povinny prace na
diele zastavit a na tieto skutonosti pisomne upozornit’ objednavatel'a hned’ ako ich zistil.
Objednavatel je povinny do piatich pracovnych dni rozhodnuit o sposobe d’alsieho postupu pri
vykonavani diela.

Dodavatel’ zabezpei pred odovzdanim a prevzatim diela za¥kolenie obsluhy objednévatela.

Clanok & 4
CAS PLNENIA

Pre definitivne ukongenie stavby, vratane protokolérneho prevzatia diela plati termin :
v zmysle bodu 2.2.5 a2.2.7 tejto zmluvy.

Doba omegkania, ktoru sposobil objednavatel’ sa mdZe pripotitat’ k asu plnenia podl'a Cl 4.1
tejto zmluvy, ale musi byt riadne zapisana a potvrdené zmluvnymi stranami v stavebnom
denniku a potvrdena aj dodatkom k tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne vykonané dielo prevezme a zaplat{ za jeho vykonanie
dohodnutd cenu v stlade s touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucely tejto zmluvy sa dielo povazuje za riadne vykonané
a odovzdané ditom podpisu preberacieho protokolu stavby obidvoma zmluvnymi stranami.

Clanok &. 5
CENA

Celkovd cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3 je stanoveni dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona & 18/ 1996 Z. z. ako cena pevna, Gplna, ktord aje dolozena
cenovou ponukou - kalkul4ciou podl'a vykazu vymer.

Cena za zhotovenie diela podl'a &l. 3/ je

Cena bez DPH 11 045,71€
DPH 20% : 2 209,14€
Cena s DPH celkom : 13 254,85€
Slovom; Trinasttisic dvestopitdesiatdtyri euro a 85 eurocentov

V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj néklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska.

Staveniskova a mimo staveniskova doprava je zakalkulovana v jednotkovych cenach.

Za pozadované préce, ktoré nie st sudastou zmluvy, t. j. nie si popisané vo vykaze vymer, ani
v zmluvnej dokumentacii, méa zhotovitel narok na ich Ghradu. Svoj narok ale musf
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objednéavatel'ovi oznamit' formou cenovej ponuky pred zadatim konkrétnych prac. Prace moze
zhotovitel’ vykonat' az po pisomnom schvaleni cenovej ponuky objednavatel'om.

Po pisomnom schvéleni cenovej ponuky uzatvoria zmluvné strany dodatok za predpokladu, ze
sa jeho uzatvorenim nezmeni podstatnym spésobom predmet zdkazky a bude to v silade so
zékonom o verejnom obstaravani.

Préce, ktoré zhotovitel' vykonal bez zadania, alebo bez objedndvatel'om pisomne schvélenej
cenovej ponuky, alebo v désledku svojvolného odchylenia od zmluvy (v rozpore s ¢l. 5.4) nie
je povinny objedndvatel’ zaplatit’.

Clanok ¢. 6
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela zaplati objedndvatel' na zdklade faktiry, ktord zhotovitel' doruéf
objednéavatel'ovi a to za préace (dielo) skuto¢ne vykonané. Faktira sa povazuje za doruéenq, ak
bola doru¢ena ako doporudend zasielka alebo bola osobne prevzata starostom obce a datum
prevzatia bude potvrdeny jeho podpisom. Fakturaéné obdobie je jeden mesiac. Prilohou
kazdej faktiry bude stipis vykonanych a odsuhlasenych préc.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od dorudenia faktiry objednévatel'ovi, za podmienky Ze bola
objednéavatel'om schvélena v zmysle bodu 6.3.

Objednévatel’ skontroluje udaje, uvedené vo fakture do 5 pracovnych dni a v pripade zistenych
rozdielov mbZe objednévatel’ faktiru vrétit' k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote nezasle
objednavatel’ faktira k prepracovaniu povazuje sa za schvalenu.

Objednavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi Ziadne zalohové platby.

Faktira musi obsahovat’ naleZitosti podl'a § 71 Zékona & 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov, zistovaci protokol potvrdeny poverenym pracovnikom objednavatela a supis
vykonanych préac. V pripade, Zze faktira nebude obsahovat’ tieto naleZitosti, objednéavatel’ je
opravneny vratit'’ ju na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi lehota splatnosti az do
dorucdenia opravenej faktiry.

Faktura bude objednavatelovi doru¢ena az po podpisani odovzdavacieho a preberacieho
protokolu.

V pripade, Ze protokol o odovzdani a preberani stavebného diela bude obsahovat’ vady
a nedorobky, ktoré nebudd branit’ prevzatiu stavby ako celku, uvedi sa v protokole a zmluvné
strany dohodnu lehotu na ich odstrénenie, vtedy bude z faktury zadrZan4 &iastka vo vyske 10%
z ceny fakturovanych prac, do doby odstréanenia vad a nedorobkov.

Clanok &. 7
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel’ vykona dielo na svoje néklady a na vlastné nebezpedenstvo.

InZiniersku ¢innost', zastupovanie objednavatel'a pri preberani a odovzdavani prac a dodévok a
odstrafiovani vad, zastupovanie objednavatel'a pri preberacom konani zabezpe&uje starosta obce.
Objednavatel’ je povinny odovzdat' stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom
zadat’ prace v stilade s projektom a s podmienkami zmluvy.

Za vyty¢enie vietkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku je
zodpovedny zhotovitel, ktory si tieto siete vyty¢i pred zalatim stavebnych prac na svoje
néklady

Objednavatel’ nezodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti, ku ktorému
dojde po odovzdani staveniska.

Objednévatel pri odovzdavani staveniska uréi zhotovitel'ovi vymedzené plochy pre zariadenia
staveniska, skladky, atd’..
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Zhotovitel’ zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie vetkych materialov, stavebnych
hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadenf a ich presun zo skladu na stavenisko

Na stavenisko mézu vstupovat’ iba povereni pracovnici objednévatel’a.

Funkciou koordinitora bezpe¢nosti na stavenisku sa poveruje zhotovitel. Koordinitor
bezpe&nosti sa zavizuje zabezpelit' vietky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlady SR &.
396 z1.7.2006. V pripade porusenia tychto povinnosti a vzniku $kody v priinnej stvislosti
s ich poruSenim, bude tto znasat’ koordinator bezpe¢nosti.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho &innosti a doklad o zneskodnenf resp. vyuZiti odpadu
predloZi pri preberani a odovzdani stavby.

Zhotovitel' nesmie uskladfiovat’ na stavenisku materidly a zariadenia, nesuvisiace s pracami
podla tejto zmluvy.

Stavebné’latky a dielce, ktoré nezodpovedaju normam a poziadavkam kvality, musi zhotovitel
odpratat’ zo staveniska.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik. Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu
predjednané na spolonom rokovani zmluvnych stran pri preberani staveniska. Stavebny
dennik musi byt’ k dispozicii na stavenisku a tam sa musia robit’ vietky zdznamy v fiom.
Zhotovitel' sa zavdzuje pisomne vyzvat' objednéavatela na kontrolu vetkych préc, ktoré maji
byt zakryté alebo sa stani nepristupnymi, minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa
objednévatel' mdze dodatodne pozadovat’ odkrytie tychto prac, ale na svoje naklady, iba Ze sa
pri dodatognej kontrole zisti, Ze préce neboli riadne vykonané, budi tieto prace vykonané na
ndklady zhotovitel'a.

Zhotovitel' sa zaviizuje pisomne vyzvat' minimalne tri pracovné dni vopred objednévatela
k Gcasti na vietkych predpisanych skuskach.

Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat spolu sdielom aj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentacie, v ktorom budi zakreslené vietky zmeny podl'a skuto&ného stavu (méze to byt
zakreslené aj do pdvodnej dokumentécie, ktord slizila ako podklad pre stavbu) a
fotodokumentéciu stavby.

Ak zhotovitel' zisti vadu v projektovej dokumentécii, je povinny okamzite prerudit prace
v takom rozsahu, ktory by zamedzil realiziciu chybnej &asti a zdroveil okamZite upozornit’
objednévatel’a a projektanta na zisten( vadu.

Zhotovitel' je povinny vykonat' na vlastné néklady vietky skudky a predlozit ich vysledky
a atesty v zmysle podmienok stavebného zakona hlavne : Reviziu elektrickych rozvodov,
Skasku funkénosti zariadenia, Certifikaty vyrobkov, atd’.

Uhradenim faktiry objednévatelom neznamené zérovei prevzatie &asti diela, ktord je uvedena
vrozpise prac . Zhotovitel' je povinny udrZiavat' dielo, starat sa o jeho bezchybny stav
k spokojnosti objednévatel'a az do protokoldrneho odovzdania diela.

Zhotovitel’ sa zaviizuje po dokon¢eni diela pisomne vyzvat' objednavatel’ na jeho prevzatie.

Clanok ¢&. 8
PODKLADY

Objednévatel' sa zavizuje, Ze poskytne zhotovitelovi vrozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupdsobenie, spoivajlice najmi v priebeznych konzultaciach po&as priebehu vystavby.
Projektovil dokumentdciu pre realiziciu odovzdd objednavatel zhotovitelovi v dvoch
vyhotoveniach.

Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady a doklady st bez pravnych véad.
Podklady, ktoré st potrebné na vykonanie prac, odovzda objednévatel’ zhotovitel'ovi bezplatne.

Clanok & 9
ZARUCNA DOBA A ZARUKA

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto zmluvy,
platnej projektovej dokumentacie a podl'a noriem STN, a Ze podas zéruénej doby bude mat
vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
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Zaru¢né doba zagina plynut’ diiom podpisania preberacieho protokolu objednavatel'om a plati 36
mesiacov. V pripade ak na jednotlivé materidly (vyrobky), ktoré zhotovitel’ pouZil pre ulely
realizacie diela poskytuje ich dodavatel’ zaruku na akost’ v inej dizke, plati pre tieto materialy
(vyrobky) tato zaruéna doba.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo podas vystavby a podas zaruénej doby, ktoré st
ddésledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ vietky vady pofas vystavby a ziru¢nej doby na vlastné
naklady a najneskor do 15 kalendarnych dni od uplatnenia oprévnenej reklamicie.

Clénok & 10
) VYSSIA MOC

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povaZuju vojna a mobilizacia.
Strajk pracovnikov zhotovitel'a, ako aj jeho poddodavatelov, sa nepovazuje za vy$3iu moc pre
Gcely tejto zmluvy.

Clanok & 11
PENALE A ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel' odovzd4 dielo, uvedené v &l. 3.1 tejto zmluvy po termine, uvedenom v ¢l. 4.1
tejto zmluvy, zaplati zmluvni pokutu vo vylke 0,01% zceny diela podla &l. 5.1.1 tejto
zmluvy za kazdy deti omeskania objednavatel'ovi a to do troch dni od jej uplatnenia.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v termine podl'a &l. 10.4 tejto zmluvy, zaplati zmluvnu pokutu
vo vySke 20,- € za kazdy defi omeSkania objednavatel'ovi a to do troch dni od jej uplatnenia.
Pri meSkani objedndvatela sihradou faktiry je zhotovite' oprédvneny w&tovat’ darok
z ome$kania z dlZnej sumy v zmysle § 369a zékona & 513/1991 Zb. z. v platnom zneni ,

Popri zmluvnej pokute ma objednavatel’ aj narok na nahradu 3kody prevySujicu zmluvnd
pokutu,

Clanok & 12
PREVOD A POSTUPENIE ZMLUVY, PODDODAVATELIA

Prevod a postiipenie zmluvy alebo jej ¢asti je mozny len s pisomnym suhlasom objedndvatela.
Zhotovitel' je povinny vykonat' price vlastnymi kapacitami. Len s pisomnym sihlasom
objednévatel'a moze tito pracu preniest’' na poddodavatela.

Na poZiadanie je zhotovitel’ povinny zoznamit’ objednévatel'a s poddodavatel'mi.

Cinnost poddodavatelov sa posudzuje ako &innost zhotovitela, vrétane zodpovednosti za
pripadne vzniknutd $kodu.

Clénok & 13

VYSVETLENIE POJIMOYV
Pojmy:
Vykresy — znamen4 a zahfiia vietky vydané vykresy a aj tie, ktoré budi vydané v sulade s touto
zmluvou ako aj ich modifikécie, ktoré st schvélené projektantom a objedndvatel'om.
Jazyk - oficidlnym jazykom pre udely tejto zmluvy je jazyk slovensky a metricky systém.
Stavenisko — je miesto, urlené krealizacii stavby alebo udrZiavacim pracam a zahriiuje
stavebny pozemok.
Pracovisko — je &ast’ staveniska, uréend objednavatelom pre &innost’ zhotovitel'a a zahriiuje
pozemky pod objektmi, ktoré si predmetom tejto zmluvy, plochy, urlené na zariadenie
staveniska, skladky a pristupové cesty. Bez stihlasu objednavatel'a zhotovitel’ nesmie pouzit’ iné
Casti staveniska.
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Clénok &, 14
PRACOVNICI ZHOTOVITERA A KOMUNIKACIA

Zodpovedn{ pracovnici zhotovitel'a, stavbyveduci : Jan Sturek
Pisomné kore$pondencia medz; zhotovitelom a objedndvatel'om bude v Jazyku slovenskom.

Clinok & 15
ZODPOVEDNOST zA $KODY

Zhotovitel zodpoved4 za Skody, spésobené objednavatelovi v suvislosti s vykondvanymi
pracami, ako aj za Skody, spdsobené tretej osobe,

Objednévatel’ neznasa Ziadne naklady za Skody, vzniknuté pocas vystavby a po nej az do
uplného prevzatia stavebnych objektov nenesie Ziadnu zodpovednost,

Clanok & 16
RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa dohodli, e pripadné Spory budd riesit dohodou a ak neddjde k dohode,
zmluvné strany PoZiadaji o vyriesenie sporu prislusny sud SR.

Clénok & 17
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ sa zavézuje postupovat’ pri realizicii v stilade s ustanoveniami platného stavebného
zdkona SR a prislusnych vykonavacich predpisov.

Zmeny textu a dajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je mozné urobir len pisomnou
formou a budy platné len ak sg potvrdené podpismi opravnenych zéstupcov obidvoch
zmluvnych stran,

Clénok &, 18
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze nebude prendsat na objedndvatel’a svoje zaviizky vodi Statnym
orgénom, dafiovym dradom, socidlnej a zdravotnej poistovni, tradu price a ostatnym
pravnickym a fyzickym osobam,

Objednavatel’ m4 pravo odstipit’ od zmluvy z dévodov podstatného porusenia zmluvy.
Podstatnym porugenim zmluvy zo strany zhotovitel'a sa pre lcely tejto zmluvy rozumie:
nedodrZanie zmluvného terminy vystavby

porusenie technologickej discipliny, vratane nedodrZania projektu

strata opravnenia vykonvat predmetni ¢innost’

Uginky odstlipenia od zmluvy nastant diiom doru¢enia ozndmenia o odstipen{ druhej
zmluvnej  strane.
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Pri odstiipen{ od zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a, méa objednavatel’ pravo na ndhradu
$kody, spdsobenej mu z titulu poruSenia zdvizkov.
18.7 Zmluva o dielo nadobuda platnost’ podpisom zmluvnych stran_a Gginnost’ _nasledujicim

ditom po dni jej zverejnenia .
188  Objednavatel v savislosti s povinnostou zvergjnenia zmluvy podla § 47a Obgianskeho

zikonnika a § 5a zékona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informé4ciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécif) v zneni neskorsich predpisov
(d'alej len ,,zakon & 211/2000 Z. z.*) zabezpedi ochranu prév zhotovitel'a vyplyvajicich z §
11 Obgianskeho zdkonnika, tykajuceho sa préva na ochranu osobnosti.

18.9 Téato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch. Objednévatel’ obdrZi dva rovnopisy a
zhotovitel’ obdrzi dva rovnopisy.

/L il ; - -
& :"" S '. ﬂ"/ P
V Malatinach, dila /&V‘ J V Partizanskej Cupéi, dila "/:/”é” 2/
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Priloha & 1 — Oceneny vykaz vymer - kalkulécia
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